

MOLENSTICHTING WESTERKWARTIER e.o.

Begroting inzake de restauratie van de poldermolen "De Zwakkenburger" te Niezijl, gemeente Zuidhorn

Prijspeil 2001

Uitgegaan is van de begroting voor dit object d.d. 10 juni 1997. Deze is op de onderdelen materialen, uren en stelposten aangepast aan de actuele situatie.

Begroting juni 1997 (zie bijlage);

Omschrijving	Materialen	Uren	Stelposten in geld
Subtotalen	f 121.675	4100	f 20.000
Indexering materialen 10,2% (CBS)	f 12.411		
Aanpassing lonen incl. soc.lasten f 10,-- per uur	" 41.000		
Verhoging stelpost i.v.m.	" 8.600		
a) Adviesbureau inzake molenfinanciering			
b) Grondonderzoek (boring en sonderingen)			
c) Bouwleges			
d) Grondaankoop			
	<u>f 62.011</u>		
Winst, risico, algemene kosten ± 10%	" 6.200		
	<u>f 68.211</u>		
Onvoorzien 5%	" 3.411		
Supplement-raming (excl. BTW)	f 71.622		
Raming d.d. juni 1997 (excl. BTW)	" 424.200		
	<u>f 495.822</u>		
BTW 19% over geheel	" 94.178		
<u>Raming op prijspeil 2001</u>	<u>f 590.000</u>		

Betreft : Begroting bij het bestek inzake de restauratie van de poldermolen
"De Zwakkenburger" te Niezijl, gemeente Zuidhorn.

Par.	Omschrijving	Materialen	Uren	Stelposten in gld.
1	ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN			
1.8	Onderhoud (3 mnd)	1500	10	
1.11	Afvoer oude materialen	2000	15	
1.12	Opruimingswerkzaamheden	500	12	
1.21	CAR-verzekering	3000	-	
1.25	Voorzieningen tegen bederf	1000	10	
2	VERF-, TEER- EN CONSERVEERWERK	2500	175	
3	DEMONTAGE EN MONTAGE WERKZAAMHEDEN			
3.1	Demontage	4000	50	
3.2	Fundering	3000	75	
3.3	Montage	3500	30	
4	FUNDERING			
4.1	Graafwerkzaamheden	1200	20	
4.2	Paalfundering			7500
4.3	Betonnen fund. plaat	3500	35	
4.4	Poeren	1500	40	
4.5	Veldmuren c.a.	4500	120	
4.6	Pleisterwerk	350	30	
4.7	Waterloop	4000	160	
4.8	Wachtdeur	750	25	
4.9	Begane grondvloer	1250	35	
5	ACHTKANT			
5.1	Ondertafelement	1250	50	
5.2	Boventafelement	500	35	
	Herstel achtkantstijlen	-	-	1000
5.3	Achtkantstijlen	3000	180	
5.4	Onderste legeringsbalken	-	5	
5.5	Veldregels en kruisen	650	35	
5.6	Kinderbinten	300	6	
5.7	Vloeren	2500	40	
5.8	Hondsoren	-	2	
5.9	Dakkisten	100	16	
5.10	Kardoesen	500	30	
5.11	Uitbrekers	800	30	
5.12	Trappen	400	30	
5.13	Deuren	800	35	
5.14	Spreeuwenplankjes	100	12	
5.15	Bekleding	12000	250	
5.16	Smeerring	-	20	
	Transporteren	60950	1618	8500

Par.	Omschrijving	Materialen	Uren	Stelposten in gld.
	Transporteren	60950	1618	8500
6	KAP			
6.1	Voeghouten Nieuwe koppen Renofors	300	40	4000
6.2	Roosterhouten	100	12	
6.3	Spanring	250	40	
6.4	Roosterluiken	200	15	
6.5	Penbalk	50	6	
6.6	Korte spruit	600	20	
6.7	Achterkeuvelens	500	40	
6.8	Smeervloer	400	12	
6.9	Windpeluw	750	20	
6.10	Baard	200	15	
6.11	Voorkeuvelens	1400	60	
6.12	Lange spruit	2400	25	
6.13	Ezel	-	2	
6.14	Vogelplanken	75	8	
6.15	Spanten en gordingen	150	16	
6.16	Voorwolf	300	8	
6.17	Achterwolf	350	8	
6.18	Kapbekleding	3000	100	
7	STAART			
7.1	Staartbalk	1000	20	
7.2	Korte schoren	200	16	
7.3	Lange schoren	700	20	
7.4	Kruirad	700	50	
7.5	Kruipalen	1500	100	
8	GAANDE WERKEN			
8.1	Bovenas	500	16	
8.2	Bovenwiel Herstel velgen wiel	400	120	500
8.3	Vang	-	20	
8.4	Vangstok en -balk	500	20	
8.5	Pal	50	12	
8.6	Bonkelaar	250	50	
8.7	Wervel	300	40	
8.8	Spil	150	12	
8.9	Onderbonkelaar	1000	150	
8.10	Vijzelwiel	1200	160	
8.11	Schroef	5500	350	
8.12	Schroefbak	4500	100	
8.13	Krooshek	700	30	
8.14	Halsbalk	1500	40	
8.15	Damwandscherm	1000	35	
8.16	Beschoeiing	2000	26	
8.17	Leveranties	500	25	
8.18	Oplevering	-	10	
	Transporteren	96.125	3487	13000

Par.	Omschrijving	Materialen	Uren	Stelposten in gld.
	Transporteren	96.125	3487	13000
9	GEVLUCHT			
9.1	Roeden	3500	200	
9.2	Steken roeden	1200	36	
9.3	Oude Hollands tuig	2800	200	
9.4	Zeilen	2000	8	
10	DIVERSEN			
10.1	Bliksemafleiding	7000	-	
10.2	Molenerf	250	22	
10.3	Erfafscheiding	3000	75	
10.4	IJzerwerk			2000
10.5	Graafwerkzaamheden			5000
10.6	Duikers	2000	52	
10.7	Molenterrein	800	20	
10.8	Houtwormbestrijding	3000	-	
	Subtotaal	121.675	4100	20000

Resumé		
Materialen:	121.675	
Uren : 4100 x f 55,--	225.500	
Stelposten	20.000	
		367.175
Winst, risico, algemene kosten ± 10%	36.825	
		404.000
10.9 Onvoorzien 5%	20.200	
		424.200
B.T.W. 17,5%	74.235	
Totaal		498.435

Haren, 10 juni 1997
 Ir. C. Roels